

ATHLÉ

FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ATHLÉTISME

CAHIER DES CHARGES

Prestataire Stockage et Logistique



Table des matières

1	PRESENTATION GENERALE	3
1.1	<i>Fédération Française d'Athlétisme</i>	3
1.2	<i>Pôle des organisations sportives et Marketing</i>	3
2	CAHIER DES CHARGES	3
2.1	<i>Descriptif du projet</i>	3
2.2	<i>Prestation attendue</i>	4
2.3	<i>Qualités attendues</i>	4
2.4	<i>Calendrier 2023 à titre indicatif</i>	5
3	Le matériel.....	5
3.1	<i>Liste du matériel</i>	5
3.2	<i>Transport du matériel</i>	7
3.3	<i>Propriété du MATERIEL</i>	7
4	Durée du marché	7
5	Proposition Financière	8
6	Étude des offres.....	8
6.1	<i>La candidature</i>	8
6.2	<i>L'offre</i>	8
7	Notation	10
8	Négociation.....	10
9	Modalités pratiques	11
10	Calendrier de décision	11
11	Contacts.....	11
	FICHE TECHNIQUE ARCHES 6M + 9M	12
	PLANIFICATION 2023 : LOGISTIQUE DES SUPPORTS DE VISIBILITE	13

1 PRESENTATION GENERALE

1.1 Fédération Française d'Athlétisme

La FFA est une association reconnue d'utilité publique et délégataire de service public a pour mission d'organiser et de développer l'athlétisme en France, à travers notamment l'accompagnement de ses clubs, de ses structures déconcentrées et la gestion de la Haute performance.

En tant que premier sport olympique, la FFA a bâti un plan de développement ambitieux jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024, avec pour ambition principale d'accroître son attractivité auprès de tous les pratiquants d'athlétisme.

La Fédération Française d'Athlétisme (FFA) a pour objet d'organiser, développer et de contrôler la pratique de l'athlétisme sous toutes ses formes, de défendre les intérêts moraux et matériels de l'athlétisme français, d'assurer la représentation de l'athlétisme sur le plan international et de procéder de façon exclusive à la délivrance des titres départementaux, régionaux et nationaux.

La politique événementielle Fédérale s'inscrit dans le cadre d'une approche économique raisonnée respectueuse des enjeux locaux et favorisant les retombées locales.

1.2 Pôle des organisations sportives et Marketing

Le rôle du pôle Evènementiel et Partenariat est de piloter l'organisation des championnats de France ainsi que des événements de la Fédération Française d'Athlétisme sur le territoire national.

Le pôle organise des événements Running (10km, semi-marathon, marathon, trail, cross, ...) et stade (Championnats de France Elites, Espoirs/ Nationaux, Coupe de France ...), ainsi que des événements promotionnels (Meeting de Paris Indoor et outdoor, les circuits professionnel, Ekiden de Paris, ...) et patrimoines.

2 CAHIER DES CHARGES

2.1 Descriptif du projet

La Fédération Française d'Athlétisme est à la recherche d'un prestataire stockage et logistique qui puisse installer, stocker, gérer et entretenir notre panneautiques et habillages terrains.

Afin d'harmoniser et du mutualiser les interventions extérieures, il a été décidé de procéder à l'élaboration d'un cahier des charges précis.

Les prestataires qui sont prospectés devront s'appuyer sur ce cahier des charges pour établir un budget par poste, leur niveau d'intervention, les moyens et la méthode de stockage utilisé.

Avant de proposer un devis, le prestataire doit prendre connaissance des attentes de la Fédération Française d'Athlétisme ainsi que le nombre de ses interventions sur les compétitions.

2.2 Prestation attendue

- Stockage du matériel à l'année (panneaux, banderoles, ...) :
 - Mise à disposition d'une surface dédiée à la FFA et équipées de solution de stockage et de préparation de commandes adaptées ;
 - Réception du matériel de la FFA et des fournisseurs.
- Assurance annuelle du matériel ;
- Préparation du matériel et des supports événementiels à installer ;
- Transport aller / retour du matériel sur les sites ;
- Intervention sur le site :
 - Chargement et déchargement du camion par Fenwick avec cariste ;
 - Garantir la bonne installation des différents supports en se référant au plan de panneautique fourni par la FFA ;
 - Montage et démontage terrain par vos soins du matériel événementiel ;
 - Transport, installation et désinstallation de stand de nos partenaires (en option) ;
 - Astreinte technique et frais de vie sur site (1/2 personnes (voir plus suivant la configuration de l'événement) dont les frais sont à votre charge.
- Retour du matériel :
 - Vérification au retour de chaque matériel avant les éventuelles réparations, ou remise en stock ;
 - Entretien et le nettoyage du matériel après chaque retour d'événement ;
 - Prévenir la FFA des réparations et de la casse éventuelle après chaque retour de prestation.
- Communication :
 - Compte-rendu de débriefing du prestataire après chaque prestation (événement) ;
 - Suivi du calendrier de prestation avec la FFA chaque début de mois ;
 - Proposition d'amélioration de la part du prestataire.

2.3 Qualités attendues

- ✓ Respect des horaires
- ✓ Techniciens qualifiés
- ✓ Flexibilité / Souplesse dans la prestation
- ✓ Maîtrise / Transparence des coûts des différents supports et du transport
- ✓ Proposer de nouvelles matières / supports adaptés à nos besoins
- ✓ Expériences justifiées.

2.4 Calendrier 2023 à titre indicatif

- **Championnats de France des Clubs** à Grenoble – 20 mai 2023 – **Livraison**
- **Coupe d'Europe du 10 000m** à Pacé – 03 juin 2023 – **Livraison**
- **Meeting de Paris – Diamond League** à Charléty – 09 juin 2023 – **Mise à disposition de matériel**
- **Meeting Pro Athlé Tour** à Nancy – 18 juin 2023 – **Installation et livraison**
- **Championnats de France U23** à Fontainebleau – 01 juillet 2023 – **Livraison**
- **Championnats de France Cadets (U18) et Juniors (U20)** à Châteauroux – du 14 au 16 juillet 2023 – **En option (livraison + installation)**
- **Meeting Pro Athlé Tour** à Sotteville-lès-Rouen – 10 juillet 2023 - **Installation et livraison**
- **Meeting Pro Athlé Tour** à Marseille – 17 juillet 2023 - **Installation et livraison**
- **Championnats de France Open** à Bondoufle – du 22 au 23 juillet 2023 - **Livraison**
- **Championnats de France Elite** à Albi – du 29 au 30 juillet 2023 – **Livraison installation et astreinte**
- **Championnats de France du Semi-Marathon** à Montbéliard Belfort – 24 septembre– **Livraison + installation**
- **Coupe de France** à Blois– 08 octobre 2023 - **Livraison**
- **Championnats de France de 5km** en Hauts-de-France à Saint Omer – 22 octobre 2023 – **Livraison, installation, astreinte**
- **Ekiden de Paris** – 05 novembre 2023 – **Livraison + installation + Astreinte**
- **Championnats de France de 10km** – **Livraison + installation**

3 Le matériel

3.1 Liste du matériel

Vous trouverez ci-dessous l'ensemble du matériel événementiel à stocker appartenant à la FFA susceptible d'être installé sur une épreuve ou un championnat fédéral. Il faut compter un volume de 200m³ pour l'ensemble du matériel.

Nous avons des caisses plastiques, différents racks pour les barrières événementielles, des palettes pour stocker les panneaux ainsi que des chevalets bois.

Les Supports	Dimensions	Quantités
Banderoles Bâche PVC	6x0,80m	200

Rouleaux d'Intissé	48ml	Une dizaine
Panneaux Akiplak	4x1m	Environ 120
Panneaux Akiplak	6x1m	Environ 150
Panneaux Akiplak	1x1m	10
Chevalets Tobleronne <i>Akiplak – 3 faces</i> <i>Finition velcro</i>	2m	24
Chevalets Tobleronne <i>Akiplak – 3 faces</i> <i>Finition velcro</i>	6m	2
Barrières événementielles	2x1m	200 (4 racks de 40 barrières + 2 racks de 20 barrières)
Barrières événementielles (abimées)	2x1m	19
Barrières verticales		7
Housses barrières événementiels	206x92cm	184
Portique d'arrivée	Haut : 743 x 100 cm	2
	Intérieur : 101 x 385 cm	2
	Avant + Arrière : 101 x 285 cm	2 + 2
Bâche Ekiden de Paris		1
Bâches <i>Bâche PVC</i>	400x100cm	2
Fond d'interview	220x200cm	4

Arche gonflable *	6x4,5m	1
-------------------	--------	---

*voir fiche technique en annexe 1

- 4 frigos
- Chevalets en bois 4x1m pour support panneaux – saison indoor
- Chevalets en bois 6x1m pour support panneaux – saison estivale
- 30 Lestes 20kg remplis de sable pour chevalets ou barrières
- Caisses pour le transport des panneaux 2x1m ou 3x1m
- Caisses pour le transport des panneaux événementielles 2x1m
- Caisse pour le transport des pieds de barrières événementielles 2x1m
- Caisse pour le transport des lestes

3.2 Transport du matériel

Dans le cadre du fonctionnement avec le prestataire, la FFA met à disposition avant chaque événement une commande matériel que le prestataire devra préparer, conditionner et mettre en véhicule.

Chaque événement est différent en fonction des demandes de matériel, vous serez amené à utiliser un porteur comme un semi.

En référence à l'année 2022, nous estimons l'utilisation de 2 semi-remorques sur l'année et le reste du temps l'utilisation d'un 19 tonnes.

3.3 Propriété du matériel

La FFA est le propriétaire du matériel.

Le prestataire, en tant que gardien du matériel, s'engage à maintenir le matériel dans un état identifié et identifiable au sein d'un espace de stockage identifié.

Le prestataire s'engage notamment à veiller que le matériel de la FFA reste identifiable par l'apposition d'une plaque ou d'un signe d'appartenance indiquant la propriété de la FFA.

4 Durée du marché

Le marché prendra effet à compter de sa date de notification, pour une durée totale de deux (2) exercices (article L. 823-3 du Code du commerce), des exercices 2024 à 2026.

5 Proposition Financière

La proposition financière s'entendra tous frais inclus et comprendra tous les frais afférents à la réalisation de la prestation (déplacements, nuitées, repas, ...). Le règlement des prestations s'effectuera après justificatif des travaux réalisés, dans un délai de 30 jours après présentation de facture.

6 Étude des offres

Les réponses sont étudiées à la suite de la remise d'un dossier comprenant une candidature et une offre permettant d'apprécier les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.

6.1 La candidature

Le dossier de candidature devra comporter les pièces suivantes :

- Extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K bis en cours de validité) ;
- Attestations sociales et fiscales ;
- Attestation d'assurance responsabilité civile ;
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles ;
- Bilans ou extraits de bilan, concernant les trois dernières années ;
- Les références de projets similaires réalisés par l'entreprise dans le passé ;
- Les moyens matériels et techniques utilisés par l'entreprise pour réaliser les projets ;
- Les moyens de gestion de la qualité, des stocks, de l'environnement et de la sécurité ;
- Les CV et certificats de formation des moyens humains déployés ;
- Les certificats de qualification professionnelle concernant les normes de qualités.

6.2 L'offre

L'offre est transmise en une seule fois, si plusieurs offres sont transmises par un même prestataire, seule la dernière reçue est examinée.

L'offre doit comprendre :

- Le prix des prestations
- Une rédaction de réponse à l'appel d'offre
- Les moyens matériels mis en place (locaux, équipements, véhicules, moyens informatiques, l'outillage), technique du matériel, fiches produits ...
- Les moyens humains (noms et fonctions du personnel intervenant, y compris en cas de regroupement et/ou de sous-traitance)

Seront éliminés par le pouvoir adjudicateur :

- Les candidatures qui ne seraient pas accompagnées des pièces mentionnées ci-dessus. Néanmoins, avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, la FFA peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai identique pour tous les candidats qui ne saurait être supérieur à 10 jours. Le pouvoir adjudicateur rappelle qu'il ne s'agit pas d'une obligation et invite les candidats à porter la plus grande attention dans la composition du dossier de candidature afin qu'il soit complet à la date de remise des offres.
- Les candidatures qui ne présentent pas de capacités professionnelles, techniques et financières suffisantes. La capacité sera appréciée sur la base des pièces produites par les candidats à l'appui de leurs candidatures.

7 Notation

L'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères pondérés suivants :

CRITERES	NOTES
Capacité de stockage, Suivi des stocks, gestion des transports, mise en place de moyens humains	20 %
Méthodologie et organisation proposées pour la réalisation des prestations objets de la présente consultation	40 %
Prix annuel global et forfaitaire	40 %
TOTAL	100 %

Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur 20.

8 Négociation

Après l'examen et le classement des offres initiales, la FFA se réserve la possibilité de négocier avec les deux premiers candidats ou avec tous les candidats. Néanmoins, la FFA a la possibilité d'attribuer le contrat sur la base des offres initiales sans négociation.

La négociation pourra porter sur tous les éléments de l'offre du candidat. Les offres initiales inappropriées et les offres initiales anormalement basses seront éliminées. À l'issue de la négociation, les offres inacceptables et/ou irrégulières peuvent être régularisées à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses.

À l'issue de la négociation, après confirmation par chaque candidat concerné des modifications éventuelles de son offre, la FFA choisira l'offre économiquement la plus avantageuse selon les critères pondérés définis précédemment.

9 Modalités pratiques

Les candidats souhaitant répondre à cette consultation doivent faire parvenir leur offre à la Fédération Française d’Athlétisme par courrier électronique à l’adresse consultation@athle.fr avant le : **31 octobre 2023 à 12h**.

10 Calendrier de décision

Compte-tenu du caractère légal de la mission, la décision d’attribution devra suivre le processus suivant :

1. Remise des offres : Avant le 31 octobre 2023 ;
2. Dépouillement et analyse des offres : Au cours du mois de novembre 2023 ;
3. Analyse des offres : La FFA se réserve la possibilité de convoquer le candidat et demander une visite des lieux de stockage ;
4. Consultation de la commission achats : Début décembre 2023.


La mission débutera à compter de janvier 2024.

11 Contacts

Pôle Organisations Sportives			
Mickaël PAULOBY	Directeur Adjoint	06 07 46 51 57	mickael.pauloby@athle.fr

FICHE TECHNIQUE ARCHES 6M + 9M

ARCHE 6X4,5 M INT. Ø1 M recto



DIMENSIONS DES MARQUAGES

PILIER: 100x80 CM
 TRAVERSE: 600x100 CM
 OBLIQUE: 75x100 CM
 ÉCHELLE: 1/10


VELCROS 5 cm
 ZONE DE SÉCURITÉ
 GABARIT BANDEROLE

GAB banderoles pilier de 100x80 cm

Découpez à la forme ci-dessous



ARCHE 9X5 M INT. Ø1,5 M recto



DIMENSIONS DES MARQUAGES

PILIER: 100x80 CM
 TRAVERSE: 600x150 CM
 OBLIQUE: 150x150 CM
 ÉCHELLE: 1/10

VELCROS 5 cm
 ZONE DE SÉCURITÉ
 GABARIT BANDEROLE

GAB banderoles pilier de 100x80 cm

Découpez à la forme ci-dessous



Petite Arche	Grande Arche
6m intérieur / 8m extérieur	9m intérieur / 12m extérieur
Pieds diamètre 1m	Pieds diamètre 1,5m
4,5 m de haut (intérieur)	5m de haut (intérieur)
2 rallonges de 1 m	2 rallonges de 1,5m ?
Doit être branchée en continue	Doit être branchée en continue
1 souffleur	1 souffleur
Possibilités arches (intérieur) : 6m / 7m / 8m / 9m / 10,5m / 12m	

PLANIFICATION 2023 : LOGISTIQUE DES SUPPORTS DE VISIBILITE



Planification 2023

Logistique des supports de visibilité

Mois	Date	Evenement	Lieu	Mission	Transport	Date de livraison	Installation	Astreinte	Date début montage	Date démontage	Date de reprise
Mai	20	Championnats de France des Clubs	Grenoble	Livraison	oui	19/05/2023					22/05/2023
Juin	3	Coupe d'Europe du 10 000m	Pacé	Livraison	oui	01/06/2023					05/06/2023
	9	Meeting de Paris - Diamond League	Charléty	Mise à disposition de matériel		07/06/2023					12/06/2023
	18	Meeting Pro Athlé Tour	Nancy	Installation + Livraison	oui	16/06/2023	oui		16/06/2023	18/06/2023	19/06/2023
Juillet	1	Championnats de France U23	Fontainebleau	Livraison	oui	29/06/2023					03/07/2023
	10	Meeting Pro Athlé Tour	Sotteville-lès-Rouen	Installation + Livraison	oui	08/07/2023	oui		08/07/2023	10/07/2023	11/07/2023
	14-16	Championnats de France Cadets (U18) et Juniors (U20)	Châteauroux	en option (livraison + installation)	oui	12/07/2023	oui		12/07/2023	16/07/2023	17/07/2023
	17	Meeting Pro Athlé Tour	Marseille	Installation + Livraison	oui	15/07/2023	oui		15/07/2023	17/07/2023	18/07/2023
	22-23	Championnats de France Open	Bondoufle	Livraison	oui	19/07/2023					24/07/2023
	28-30	Championnats de France Elite	Albi	Livraison + Installation + Astreinte	oui	27/07/2023	oui	oui	27/07/2023	30/07/2023	31/07/2023
Septembre	24	Championnats de France du Semi-Marathon	Montbéliard	Livraison + Installation	oui	21/09/2023	oui		21/09/2023	24/09/2023	25/09/2023
Octobre	8	Coupe de France	Blois	Livraison	oui	05/10/2023					09/10/2023
	22	Championnats de France de 5km	Saint Omer en Hauts-de-France	Livraison + Installation + Astreinte	oui	19/10/2023	oui	oui	19/10/2023	22/10/2023	23/10/2023
Novembre	5	Ekiden de Paris	Paris	Livraison + Installation + Astreinte	oui	02/11/2023	oui	oui	02/11/2023	05/11/2023	06/11/2023
	?	Championnats de France de 10km	?	Livraison + Installation	oui	?	oui		?	?	?